



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ ๑๒
ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว


ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอนี้พารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางเพียร แซ่ลิ้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ ๑๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง ๘๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (SLOP = ๑ : ๑) หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๖.๕๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกำหนด เลขที่ ๕๐/๒๕๖๒)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เก่งขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

๖.๓ นางสาววิลาวรรณ ชาขุนทด ตำแหน่ง นิติกร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่ ๕๐/๒๕๖๒ จำนวน แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสระ	๓๓๒,๑๑๔.๐๐	๑.๓๓๓๗๕	๒๑๔,๖๒๘.๐๘	Factor F
๒	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐	-เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% -ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐% -ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๕๐๐,๗๐๒.๔๘	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-ห้าแสนบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสมศรี เก่งขุนทด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิลาวรรณ ชาขุนทด)
 นิติกร

รายการประมาณการงานขุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง ขุดลอกบ่อประปาบ้านน้อยหนองแขว หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแขว อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม เป็นสระน้ำมีสภาพตื้นเขิน

ต้องการ ขุดลอกกว้าง 84.00 ม. ยาว 85.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. Slope 1:1. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,336.50 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ บาท/หน่วย	ราคาค่าแรง บาท/หน่วย	รวมราคา วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	งานดินขุด	ลบ.ม.	-	36.00	-	-	
	งานดินขุดลอก	ลบ.ม.	10,336.50	36.00	-	372,114.00	
	งานท่อลอดคสล.	ท่อน					
	ขนาด dia 0.30 ม.	ท่อน		290.00	-	-	
	ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน		432.00	-	-	
	ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน		720.00	-	-	
	ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	1,082.00	-	-	
	ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน		1,662.00	-	-	
	ขนาด dia 1.20 ม.	ท่อน		2,320.00	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน						372,114.00

ลงชื่อ

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้ประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกกว้าง 84 ม. ยาว 85 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.

SLOPE=1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,336.50 ลบ.ม.

ทิศเหนือ



แผนที่สังเขป บ้านท่าหินงม

มาตราส่วน NO SCALE

โครงการ ขุดลอกบ่อประปาบ้านน้อยหนองแวง	สำรวจ	นายสมศรี เก่งชุมทด ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง	เห็นชอบ	นายสุพล เจริญฤทธิ์ ปลัด อบต.หนองแวง	แผนที่สังเขป 50/68	จำนวน 4	แผ่น 1
	เขียนแบบ / อนุมัติ นายสมศรี เก่งชุมทด ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองแวง	อนุมัติ	นางเพียร แซ่ลี นายก อบต.หนองแวง				
สถานที่ตั้ง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตรวจสอบ	นายสมศรี เก่งชุมทด ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง					

ทิศเหนือ

85.00

84.00

ขุดลอกกว้าง 84 ม. ยาว 85ม. ลึกเฉลี่ย 1.50ม.
SLOPE=1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,336.50 ลบ.ม.

1.50

แปลนขุดลอก

มาตราส่วน NO SCALE



ขุดลอกบ่อประปาบ้านน้อยหนองแวง

หมู่ที่ 12 บ้านน้อยหนองแวง

ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศรี เก่งชุมพุด
ผู้ชำนาญการกองช่าง อบต.หนองแวง


นายสมศรี เก่งชุมพุด
ผู้ชำนาญการกองช่าง อบต.หนองแวง

นายสมศรี เก่งชุมพุด
ปลัด อบต.หนองแวง

นางเพียร แซ่ลี
นายก อบต.หนองแวง

50/62

2



โครงการก่อสร้างของ อบต.หนองแวง โทร 0-4424-9541

ลักษณะโครงการ.....

ผู้รับจ้าง.....

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....วัน

วงเงินงบประมาณ.....บาท ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท เงินคงเหลือ.....บาท

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1.....โพธิ์.....ผู้ควบคุมงาน

2.....โพธิ์.....

3.....โพธิ์.....

4.....โพธิ์.....

5.....โพธิ์.....

ชื่อ.....

โพธิ์.....

รายการประกอบแบบป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวขณะดำเนินการ

1. พื้นป้ายทาสีน้ำ ใช้สีเขียวหรือสีน้ำเงิน
2. ตัวอักษรทาสีน้ำ สีขาวขนาดตามความเหมาะสม
3. แผ่นไม้ยึดขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 4 มม.
4. ภายหลังยึดในป้ายและจุดติดตั้งป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

หมายเหตุ ติดตั้งในช่วงเวลาขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

	โครงการ	ชุดออกแบบบ้านน้อยหนองแวง			นายชยพล เจริญฤทธิ์ ปลัด อบต.หนองแวง		ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว		
	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านน้อยหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ผู้ควบคุมงาน				ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง	
							เลขที่แบบ	60/62	4
							วันเดือนปี		3
							มาตราส่วน		

